

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	POSE DU TRAITEMENT DE TOITURE ACTION LENTE <i>Sous réserve de faisabilité du chantier. Vérification du système de ventilation naturelle ou mécanique, des gouttières existante et de la mise aux normes électrique. Temps de pose; plus ou moins une demi-journée. Gestion, évacuation et traitements des d</i>	170 M²	13,13	2 232,10	10

Comptant : €	Acompte : €	Solde fin de travaux : €	Organisme: MEIA - ARKEA F&S	Montant : 15 320.91 €	TEG : 6.95 %
☐ Je reconnais que la présente vente relative à des équipements et travaux en vue de la réalisation d'économie d'énergie, ne résulte pas d'un démarchage téléphonique.			Tx nominal : 6.75 %	Durée : 108 MOIS	Mensualité : 219.44 €/MOIS

Règlement : Financement Total TVA 1 (20) = 0,00 € Total TVA 2 (10) = 1 392,81 € Total TVA 3 (5,5) = 0,00 € Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur ces prix. Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable situé au dos du bon de commande. (Art 121-1 du code de la consommation)			Total HT :	13 928,10 €
ACOMPTE A NOUS REGLER 0,00 €			Total TVA :	1 392,81 €
Bon pour accord Fait à : Ancenis le : 1 ^{er} Octobre 2025 Bon pour accord Françoise Sansoul Signature client :  Heure: 11h			Total TTC :	15 320,91 €
			Signature technique :	